



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

จาก
เลขที่
เรื่อง
อ้างถึง

ผู้จัดทำ-ตรวจสอบประมาณการ

ถึง
วันที่

หพ. บส.

รายละเอียดประมาณการการไฟฟ้าอำเภอหาดใหญ่ - ชื่องาน แขงทางหลวงสงขลาที่ 1 หน้าศูนย์กระจาย หมายเลขงาน C-69-L-HAYSR.0382.02.2

เรียน หพ. บส. ผ่าน ชผ. บส.

ตามคำสั่งให้กระผม นายอภิสิทธิ์ แก้วมูณี รหัส 00512977 แผนก ผบส. การไฟฟ้าอำเภอหาดใหญ่ ดำเนินการประมาณการชื่องาน แขงทางหลวงสงขลาที่ 1 หน้าศูนย์กระจาย สถานที่ก่อสร้าง - ถนน - ตำบล ต.ท่าช้าง อำเภอ อ.บางกล่ำ จังหวัด จ.สงขลา ตามหมายเลขใบสั่งงานด้านล่างนี้ งานดังกล่าวมีปริมาณงานติดตั้งหม้อแปลงใหม่/ติดตั้งเพิ่มเติมจากเดิม(กฟภ.จัดหา)รวม 0.000 KVA หม้อแปลงผู้ใช้ไฟจัดหารวม 0.000 KVA ระยะทางแรงสูงภายใน 0.000 กม. และค่าใช้จ่ายตามประมาณการ ดังนี้

1 C-69-L-HAYSR.0382.02.2 แผนผังเลขที่ TF09-0A3/690796 ศูนย์ต้นทุนที่ร้องขอ L307101000 ศูนย์ต้นทุนที่รับผิดชอบ L307101040 เขตธุรกิจ L071 โรงงาน L070

ที่	แผนก	ปริมาณงาน (วงจร-กม.)	วัสดุนำกลับ มาใช้ใหม่	วัสดุ ใหม่	วัสดุ ใช้งาน	ค่าใช้จ่ายตามประมาณการ(บาท)		ค่าขนส่ง	ค่าเบ็ดเตล็ด	ค่าดำเนินการ	รวม	คชจ.พนักงาน	สัดส่วนต้นทุนการดำเนินงาน(บาท)	
						ค่าจ้างแรงงาน	ค่าควบคุมงาน						กฟภ.ลงทุน(%) 0	ผู้ลงทุน(%) 100
1	TR-C-I	0.000	0.00	115,740.83	2,409.00	9,555.00	2,867.00	5,907.00	6,824.00	7,165.00	150,467.83	25,153.00	0.00	150,467.83
2	TR-C-I	0.000	0.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	398.25	5,708.25	5,310.00	0.00	5,708.25
3	TR-C-I	0.000	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
รวม			0.00	115,740.83	5,409.00	14,865.00	2,867.00	5,907.00	6,824.00	7,563.25	159,176.08	30,463.00		
1.ค่าใช้จ่ายพนักงาน(90.00 %)												27,416.70		
2.ค่าวัสดุนำกลับมาใช้ใหม่												0.00		
3.ค่าวัสดุใหม่												115,740.83		
4.ค่าวัสดุใช้งาน												5,409.00		
5.รวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างครั้งนี้(1+2+3+4)												148,566.53	0.00	148,566.53
คงเหลือ คชจ.พนักงาน (บาท)												3,046.30		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

ผู้จัดทำประมาณการ

ผู้ตรวจสอบประมาณการ