

ผู้ใช้ : S3HAYSRL03
โคลเอนท์ : PED-400
โปรแกรม : ZPSF009

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประมาณการพัสดุและค่าใช้จ่าย

วันที่ : 23.07.2026
เวลา : 13:48:46
หน้าที่ : 1

โครงการ C-69-L-HAY - งบประมาณปี69 กฟพ.จตุรรมงาน อ.หาดใหญ่ กฟพ. HAY - การไฟฟ้าอํเภอหาดใหญ่
หมายเลขใบสั่งงาน C-69-L-HAYSR.0382.02.2 - ขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 หน้าศูนย์กระจาย / ชื่อผู้ควบคุมงาน
แผนก 2105 TR-C-I แผนกก่อสร้างหรือแปลงภายใน / เลขที่โครงข่าย 008005360471 / เลขที่ใบจอง 0230067473 / วันที่ต้องการพัสดุ -

กลุ่มพัสดุ	คำอธิบายกลุ่มพัสดุ	รหัสพัสดุ	รายการ (ชื่อพัสดุ)	รหัส BoM	จำนวนพัสดุใน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมจำนวนเงิน	วันที่ต้องการพัสดุ	จำนวนรื้อถอน	จำนวนพัสดุนํากลับมาใช้ใหม่
		1-01-020-0010	BRACE,L SHAPE, 50X10 MM., FOR...		1.000	EA	336.00	336.00	23.07.2026	0.000	
		1-02-018-0008	EPR, HIGH-VOLTAGE INSULATING ...		1.000	EA	140.00	140.00	23.07.2026	0.000	
		1-02-033-0006	HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 70-18...		1.000	EA	743.00	743.00	23.07.2026	0.000	
		1-02-033-0104	HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP5...		1.000	EA	603.00	603.00	23.07.2026	0.000	
		1-04-001-0015	ANIMAL BARRIER		1.000	EA	450.00	450.00	23.07.2026	0.000	
		1-04-001-0016	CUTOUT BRACKET		1.000	EA	628.00	628.00	23.07.2026	0.000	
		1-04-002-0013	H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 1...		1.000	EA	98.30	98.30	23.07.2026	0.000	
		1-04-002-0102	FSD, FULL INSULATED, 1X400A, ...		1.000	EA	2,824.00	2,824.00	23.07.2026	0.000	
		1-05-000-0206	TR., 30KVA,1P,19-0.48/0.24KV,...		1.000	EA	96,670.00	96,670.00	23.07.2026	0.000	
		1-09-025-0039	VOLTAGE TRANSFORMER BUSHING C...		1.000	EA	280.00	280.00	23.07.2026	0.000	
		1-09-025-0040	DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS		1.000	EA	670.00	670.00	23.07.2026	0.000	
		1-09-025-0041	LIGHTNING ARRESTER COVERS		1.000	EA	110.00	110.00	23.07.2026	0.000	
		9-09-001-0025	CONCRETE 1/3/5		1.000	EA	2,100.00	2,100.00	23.07.2026	0.000	
		9-09-001-1007	WELDING PONDER, ST. WIRE 50 S...		3.000	EA	103.00	309.00	23.07.2026	0.000	
*								105,961.30			
	1 Concrete Products	1-00-011-0002	CROSSARM 120X120X3,000 MM.		1.000	EA	940.00	940.00	23.07.2026	0.000	
*	1 Concrete Products							940.00			
	2 Accessories for Concrete	1-01-020-0001	BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30X6X...		2.000	EA	64.20	128.40	23.07.2026	0.000	
*	2 Accessories for Concrete							128.40			
	3 Insulator & Accessories	1-01-010-0000	WIRE,ST. SOLID DIA. 4.0 MM.TI...		0.250	KG	61.80	15.45	23.07.2026	0.000	
		1-03-001-0200	INSULATOR,POST, 7.5 KV.,ANSI ...		1.000	EA	2,637.00	2,637.00	23.07.2026	0.000	
		1-03-003-0000	INSULATOR,SPOOL,CLASS 53-2 TI...		2.000	EA	27.00	54.00	23.07.2026	0.000	
*	3 Insulator & Accessories							2,706.45			
	4 Steel wire & Accessories	1-01-010-0004	ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM...		20.000	M	33.60	672.00	23.07.2026	0.000	
		1-01-023-0000	CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE...		4.000	EA	7.92	31.68	23.07.2026	0.000	
*	4 Steel wire & Accessories							703.68			
	5 Conductor & Accessories	1-02-005-0100	CABLE,AERIAL,AL 33 KV. 1X50 S...		5.000	M	119.00	595.00	23.07.2026	0.000	
		1-02-007-0002	CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS...		23.000	M	26.70	614.10	23.07.2026	0.000	
		1-02-018-0001	TAPE,PVC,O/D,0.18X19X10,000 M...		1.000	EA	6.21	6.21	23.07.2026	0.000	
		1-02-020-0002	TIE WIRE,AL 4.0 MM.		1.000	KG	203.00	203.00	23.07.2026	0.000	
		1-02-030-0102	CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL 25-95...		2.000	EA	20.40	40.80	23.07.2026	0.000	
		1-02-042-0102	CABLE LUG,NEMA 2-HOLE,AL 50 S...		12.000	EA	10.70	128.40	23.07.2026	0.000	
		1-02-042-0400	PIN TERMINAL,FOR AL.CONDUCTOR...		1.000	EA	35.20	35.20	23.07.2026	0.000	
*	5 Conductor & Accessories							1,622.71			
	6 Protection Eq. & Accessories	1-04-000-0100	S.A. 30 KV. 5 KA.		1.000	EA	962.00	962.00	23.07.2026	0.000	
		1-04-000-0300	S.A. 250-500 V. 2.5-5.0 KA		1.000	EA	165.00	165.00	23.07.2026	0.000	
		1-04-001-0100	DROPOUT,FUSE, 33 KV. 100 A.		1.000	EA	3,700.00	3,700.00	23.07.2026	0.000	
		1-04-003-0102	FUSE LINK 33 KV. 3 A.EEI-NEMA...		1.000	EA	112.00	112.00	23.07.2026	0.000	
*	6 Protection Eq. & Accessories							4,939.00			
	7 Transformer & Accessories	1-05-010-0003	BRACKET,ST.,FOR TR. SECONDARY...		2.000	EA	53.00	106.00	23.07.2026	0.000	
*	7 Transformer & Accessories							106.00			
	11 Accessories	1-01-011-0100	BOLT,MACHINE M.12X35 MM.		1.000	EA	14.90	14.90	23.07.2026	0.000	
		1-01-011-0200	BOLT,MACHINE M.16X130 MM.		4.000	EA	21.60	86.40	23.07.2026	0.000	

โครงการ C-69-L-HAY - งบผู้ใช้ไฟปี69 กฟฟ. จุครวมงาน อ.หาดใหญ่ กฟฟ. HAY - การไฟฟ้าอํานาจหนาดใหญ่
หมายเลขใบสั่งงาน C-69-L-HAYSR.0382.02.2 - ขว่งทางหลวงสงขลาที่ 1 หน้าศูนย์กระจาย / ชื่อผู้ควบคุมงาน
แผนก 2105 TR-C-I แผนกก่อสร้างหรือเปล่งภายใน / เลขที่โครงข่าย 008005360471 / เลขที่ใบจอง 0230067473 / วันที่ต้องการพัสดุ -

กลุ่มพัสดุ	คํอธิบายกลุ่มพัสดุ	รหัสพัสดุ	รายการ (ชื่อพัสดุ)	รหัส BoM	จํนวนพัสดุใหม่	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมจํนวนเงิน	วันที่ต้องการพัสดุ	จํนวนรื้อถอน	จํนวนพัสดุนํากลับมาใช้ใหม่
11	Accessories	1-01-011-0203	BOLT,MACHINE M.16X250 MM.		3.000	EA	34.70	104.10	23.07.2026	0.000	
		1-01-011-0204	BOLT,MACHINE M.16X300 MM.		1.000	EA	41.70	41.70	23.07.2026	0.000	
		1-01-011-0205	BOLT,MACHINE M.16X350 MM.		1.000	EA	46.30	46.30	23.07.2026	0.000	
		1-01-011-0206	BOLT,MACHINE M.16X400 MM.		3.000	EA	52.50	157.50	23.07.2026	0.000	
		1-01-018-0100	WASHER,PLAIN,SQUARE, 52X52X4 ...		12.000	EA	4.95	59.40	23.07.2026	0.000	
		1-01-018-0301	WASHER, LOCK, SPRING, SIZE 16 MM..		1.000	EA	3.59	3.59	23.07.2026	0.000	
		1-01-022-0002	GROUND ROD,60X60X5 MM. 2 M.LG..		1.000	EA	460.00	460.00	23.07.2026	0.000	
* 11	Accessories							973.89			
12	Other	1-08-004-0001	CONDUIT,PVC,RIGID, 20X2500 MM..		3.000	EA	22.80	68.40	23.07.2026	0.000	
* 12	Other							68.40			
** แผนก 2105 TR-C-I แผนกก่อสร้างหรือเปล่งภายใน								118,149.83			

ผู้ประมาณการ	นายอภิสิทธิ์ แก้วมณี	1 ค่าพัสดุใหม่	118,149.83	
		2 ค่าแรง	9,555.00	
		3 ค่าควบคุมงาน	2,867.00	
		4 ค่าขนส่ง	5,907.00	
		5 ค่าเบ็ดเตล็ด	6,824.00	
		6 ค่าคํานึงนการ	7,165.00	
		ยอดเงินรวมทั้งสิ้น	150,467.83	0.00